

発注見通し

部(庁舎)名:教育委員会

担当課(室)名:管理課

| No | 工事(委託)名                        | 工事(委託)場所 | 工期(委託)期間 | 工事(委託)業種 | 工事(委託)概要                  | 入札等の方法          | 入札予定時期 | 概算規模<br>(単位:百万円)       | 入札執行予定<br>年月 |
|----|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------|--------|------------------------|--------------|
| 1  | 鶴岡第一中学校防火シャッター更新工事             | 道田町地内    | 7ヶ月      | 建具       | 防火シャッターの更新(N=14箇所)        | 指名競争入札          | 発注済    | 4,000万円以上<br>5,000万円未満 | 2024年8月      |
| 2  | 上郷小学校外周フェンス改修工事                | みずほ地内    | 5ヶ月      | 建築一式     | フェンスの更新(L=300m)           | 格付指定型<br>一般競争入札 | 発注済    | 500万円以上<br>1,000万円未満   | 2024年8月      |
| 3  | 東栄小学校地下タンクFRPライニング工事           | 川尻地内     | 6ヶ月      | 管        | 地下タンクのライニング改修<br>(消防検査含む) | 格付指定型<br>一般競争入札 | 発注済    | 500万円未満                | 2024年7月      |
| 4  | 湯野浜小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)   | 湯野浜一丁目地内 | 8ヶ月      | 電気       | 屋体棟照明器具の更新                | 格付指定型<br>一般競争入札 | 発注済    | 1,000万円以上<br>2,000万円未満 | 2024年4月      |
| 5  | 鶴岡第二中学校屋内運動場棟高効率照明器具改修工事(繰越明許) | 宝田二丁目地内  | 8ヶ月      | 電気       | 屋体棟照明器具の更新                | 格付指定型<br>一般競争入札 | 発注済    | 2,000万円以上<br>3,000万円未満 | 2024年4月      |
| 6  | 櫛引中学校屋内運動場棟高効率照明器具改修工事(繰越明許)   | 上山添地内    | 8ヶ月      | 電気       | 屋体棟照明器具の更新                | 格付指定型<br>一般競争入札 | 発注済    | 2,000万円以上<br>3,000万円未満 | 2024年4月      |
| 7  | 鶴岡第四中学校防火シャッター更新工事             | 小真木原町地内  | 7ヶ月      | 建具       | 防火シャッターの更新(N=6箇所)         | 格付指定型<br>一般競争入札 | 取消     | 2,000万円以上<br>3,000万円未満 |              |
| 8  | 鶴岡第四中学校バックネット改修工事              | 小真木原町地内  | 6ヶ月      | 建築一式     | バックネットの更新(H=7.0m L=22m)   | 格付指定型<br>一般競争入札 | 取消     | 500万円未満                |              |
| 9  | 湯野浜小学校大規模改修工事                  | 湯野浜一丁目地内 | 8ヶ月      | 建築一式     | 校舎・屋体の外部全面改修              | 格付指定型<br>一般競争入札 | 取消     | 1億円以上<br>3億円未満         |              |
| 10 | 渡前小学校体育館屋根改修工事                 | 渡前地内     | 7ヶ月      | 屋根       | 屋根板金の改修(96㎡)              | 格付指定型<br>一般競争入札 | 取消     | 500万円以上<br>1,000万円未満   |              |
| 11 | 鶴岡第五中学校放送設備更新工事                | 大山地内     | 5ヶ月      | 電気通信     | 放送卓の更新                    | 指名競争入札          | 取消     | 500万円未満                |              |
| 12 | 藤島小学校火災受信機更新工事                 | 藤島地内     | 5ヶ月      | 消防施設     | 火災受信機(N=1台)の更新            | 指名競争入札          | 取消     | 500万円未満                |              |
| 13 | 西郷小学校高圧ケーブル更新工事                | 下川地内     | 6ヶ月      | 電気       | 高圧ケーブルの更新(L=190m)         | 格付指定型<br>一般競争入札 | 取消     | 500万円未満                |              |

発注見通し

部(庁舎)名:教育委員会

担当課(室)名:社会教育課

| No | 工事(委託)名           | 工事(委託)場所 | 工期(委託)期間 | 工事(委託)業種 | 工事(委託)概要          | 入札等の方法        | 入札予定時期 | 概算規模<br>(単位:百万円)       | 入札執行予定<br>年月 |
|----|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|--------|------------------------|--------------|
| 1  | 史跡松ヶ岡開墾場貯桑土蔵半解体工事 | 羽黒町松ヶ岡地内 | 10ヶ月     | 建築一式     | 史跡建築物の解体保存—A=210㎡ | 条件付<br>一般競争入札 | 発注済    | 2,000万円以上<br>3,000万円未満 | 2024年5月      |