仕様書等に対する回答書

令和８年10月14日

各社　御中

鶴岡市長　佐藤　聡（公印省略）

業務名　鶴岡市学校給食センター整備・運営事業アドバイザリー業務

No	該当資料・ページ	質問内容等	回　答
1	仕様書 ｐ１ ３業務内容	前提条件の整理について、「基本計画・既存資料の検証」では、資料として公表されている「今後の学校給食のあり方及び鶴岡市学校給食センター基本計画」のうち、①具体的にどの項目を想定されていますか。また、②既存資料は、どのような資料を想定されていますか。	**①基本計画の内容全般に対して、要求水準を作成するための実現性等の具体化を想定しています。** **②食数算定の基礎資料や建設予定地の詳細資料、献立表、配送校の情報などを想定しています。**
2		前提条件の整理のうち「事業条件・業務範囲の整理」について、「鶴岡市学校給食センターＰＦＩ導入可能性調査業務」にて事業条件・業務範囲は検討されており、その確認という理解でよろしいでしょうか。	**お見込みのとおりです。**
3		前提条件の整理のうち「給食サービス、施設・厨房・設備の検討支援」について、具体的にどのような内容を想定されてますでしょうか。	**要求水準を作成するための実現性等の具体化を想定しています。**
4		前提条件の整理について、「需要変動・将来変化への対応検討」について、①需要変動については児童生徒数の推計は市で実施されているという理解でよろしいでしょうか。 ②将来変化は、どのようなことを想定されていますでしょうか。	**①児童生徒数の推計は市が提供します。** **②将来変化については、学校の適正配置に伴う学級数や配送先等の変化を想定しています。**
5	仕様書ｐ２ ７配置技術者 (1)必要とされ	記載①～④の資格については、管理技術者及び照査技術者は、これらのいずれかの資格を一つ満たして	**お見込みのとおりです。**

No	該当資料・ページ	質問内容等	回　答
	る資格等	いればよいとの理解でよろしいでしょうか	
6	仕様書 ｐ３ ９業務スケジュール	「想定スケジュール」とのことですが、スケジュールの見直しは可能でしょうか。また、業務工期の延長は可能でしょうか。	令和９年３月の実施方針、要求水準書（案）の公表まではスケジュール通りとし、その後は個別対話の結果等を踏まえ柔軟に対応することを検討しています。 ただし、令和 13 年９月の供用開始は計画通り実現を目指したいと考えております。 したがいまして、業務工期の延長については、供用開始までの期間内において、事業者選定時期と連動して検討します。
7	実施要領ｐ３ ８参加意思表明書等の提出 (5)提出方法	参加意思表明書の提出方法について、正本・副本の提出が必要とのことですが、副本は、法人名等に黒塗りをする必要はあるでしょうか。	必要ありません。
8	実施要領ｐ３ 10 企画提案書等の提出 10-1(4)提出方法	企画提案書等の提出方法について、正本・副本の提出が必要とのことですが、副本は、法人名等に黒塗りをする必要はあるでしょうか。	必要ありません。
9	実施要領ｐ４ 11-1 企画提案書の規格等(2)	表紙、目次を除く、企画提案書（任意様式）の構成の表の№1～3 を合わせて 20 ページ以内との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	実施要領ｐ４ 11-2 企画提案書の構成 2 類似業務実績	類似業務の実績について、①上限件数や期間の制限はないとの理解でしょうか。 また、②実績を証明する資料（テクリス等）は必要でしょうか。	①類似業務の実績について、上限件数の制限は設けませんが、期間は平成 28 年 10 月末までに完了したものとします。 ②企画提案には、実績を証明する資料の添付は不要です。
11	様式 2 号－1	配置技術者の実績は複数記載してもよろしいでしょうか。	様式 2 号－1 には、主たる業務の実績 1 件を記入し、要件を満たしていることが確認できる書類の写しを添付してください。 複数の実績は、企画提案でお示しください。

No	該当資料・ページ	質問内容等	回　答
12	様式 2号－1	担当技術者の経歴は配置する技術者全員について記載すればよいでしょうか。	**様式2号－1については、主となる担当技術者だけ記入してください。** **技術者全員の経歴等は、企画提案の業務実施体制等でお示しください。**
13	今後の学校給食のあり方及び新鶴岡市学校給食センター整備基本計画 ６　新学校給食センター整備の計画等	整備基本計画に記載された、①新学校給食センターの建設地（大山工業団地）、②食数規模（6000食／日）、導入機能・設備等は変更ないという理解でよろしいでしょうか。 もし変更点がある場合は、内容をお示しいただけないでしょうか。	**①建設地は変更ありません。** **②食数規模（6000食／日）、導入機能・設備等については、業務内容、前提条件の具体化作業の結果により変更する可能性があります。**