


# 鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連結送水管修繕

## 特記仕様書

A.修繕概要	
1.修繕名	鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連結送水管修繕
2.修繕場所	鶴岡市末広町15番12
3.修繕内容	連結送水管の更新 連結送水管送水口×1 放水口及び格納箱×5 新設配管 ほかー式 既設送水口・放水口格納・配管の撤去及び貫通部穴埋処理
B.修繕仕様	
1.共通仕様	特記仕様及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書機械設備工事編（令和4年版） 及び公共建築設備工事標準図機械設備工事編（令和4年版）による。
2.特記事項	現場施工にあたり、現地調査、作業の際は事前に施設管理者と日程調整 を行うこと。



付近見取図 NTS



鶴岡市建設部建築課

製図 照 査

特記

製図

7 年 1 月 日

工事名

鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連結送水管修繕

図面番号


縮尺

1/300 : A3

図面名

特記・付近見取図

00



1階平面図




鶴岡市建設部建築課

製図 照 査 特 記

--	--	--	--

製図 7 年 1 月 日 工事名 鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連結送水管修繕 図面番号

縮尺 1/300 : A3 図面名 1階平面図 01




共通事項

- ・送水口・放水口ともに既存撤去及び更新を行う
- ・既設配管の撤去及び貫通部穴埋処理を行う
- ・新設配管は既存スラブ貫通部分を再利用し貫通部処理を行う
- ・配管交換に伴い壁面の解体復旧を行う

STPG100A





- 共通事項
- ・送水口・放水口ともに既存撤去及び更新を行う
  - ・既設配管の撤去及び貫通部穴埋処理を行う
  - ・新設配管は既存スラブ貫通部分を再利用し貫通部処理を行う
  - ・配管交換に伴い壁面の解体復旧を行う



鶴岡市建設部建築課

製図 照 査

特 記

製図

7 年 1 月 日

工事名

鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連結送水管修繕

図面番号


縮尺

1/300 : A3

図面名

3-6階平面図

03




鶴岡市建設部建築課

製図 照査 特記

製図 7年 1月 日 工事名 鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連送水管修繕 図面番号

縮尺 1/300 : A3 図面名 屋上階平面図 04



共通事項

- ・送水口・放水口ともに既存撤去及び更新を行う
- ・既設配管の撤去及び貫通部穴埋処理を行う
- ・新設配管は既存スラブ貫通部分を再利用し貫通部処理を行う
- ・配管交換に伴い壁面の解体復旧を行う



鶴岡市建設部建築課

製図 照 査

特 記

製図

7 年 1 月 日

工事名

鶴岡市駅前再開発ビル駐車場西側連結送水管修繕

図面番号

縮尺

1/300 : A3

図面名

立面図

05